

## **Bakgrunn, formål og omfang**

Den 18. desember kom Fosen Vind og Sør-Fosen sijte fram til en meklingsavtale. En forutsetning for denne avtalen er at staten påtar seg ansvaret for nødvendige prosesser for å skaffe til veie et tilleggsareal for vinterbeite for Sør-Fosen sijte.

Formålet med oppdraget er å identifisere, avgrense og utrede mulige tilleggsarealer for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt i den hensikt å fremskaffe et tilleggsareal for Sør-Fosen sijte. Beitegrunnet innenfor aktuelle områder skal vurderes basert på flybilder, eksisterende data og statistiske metoder og ev. feltbefaring ved behov.

Mulige tilleggsarealer må ligge utenfor det samiske reinbeiteområdet, reindriftsområdet i Trollheimen, og bør ligge utenfor villreinens leveområder. Kartleggingen skal også inneholde oversikt over arealer som er vurdert som uaktuelle, med en kort begrunnelse for vurderingen og en kort beskrivelse av metode for utvelgelsen.

NIBIO skal legge til grunn at arealet må være tilstrekkelig for minst 1050 rein i vårflokk på vinterbeite, at arealet skal gi grunnlag for god dyrevelferd og produksjon, samt gode driftsmessige forhold. I tillegg må arealet ligge i akseptabel transportavstand fra Sør-Fosen sijtes områder på Fosen. Hva som er en akseptabel transportavstand vurderes ut ifra reindriftsfaglige kriterier og i samråd med Sør-Fosen sijte.

Informasjon og data som fremkommer gjennom utredningen skal stilles til disposisjon for en etterfølgende reguleringsprosess etter plan- og bygningsloven og konsesjonsbehandling etter reindriftsloven.

## **Beskrivelse av oppdraget og hva leverandøren skal levere av tjenester:**

- Det skal vurderes alternative arealer med rangering av egnethet. Dersom det foreligger flere alternative arealer som tilfredsstillende kravene som er satt, skal utredningen beskrive de 2 eller 3 mest egnede alternativene.
- Arealet må ligge utenfor Fosen reinbeitedistrikt, det samiske reinbeiteområdet, og Trollheimen reinbeitedistrikt. Arealet bør ligge utenfor villreinområdene.
- Beskaffenhet av arealet må være slik at det er i tråd med kravene i reindriftsloven § 8.
- Arealet må være egnet til vinterbeite og gi tilstrekkelig beite for minst 1050 dyr i vårflokk.

Videre bør oppdraget vurdere/klargjøre:

- Hensiktsmessig geografisk avgrensning (arrondering) av de aktuelle områdene.
- Beitekvalitet og beitero.
- Klima, beitetilgjengelighet og fleksibilitet.
- Dagens plan-, verne- og inngrepsstatus og annen arealbruk.
- Oversikt over planlagte større utbygginger.
- Eiendom- og grunneieroversikt.
- Landbrukseiendommer og tidspunkt for beiteslipp.
- Konfliktpotensialet og ev. konfliktdempende tiltak i den grad det er mulig innenfor oppdragets rammer.
- Rovviltsituasjonen, herunder tapssituasjonen til andre beitebrukere.
- Behov for infrastrukturtiltak, herunder gjerder, anlegg, gjeterhytter og husvære.
- Logistikk og infrastruktur knyttet til flytting til og fra tilleggsarealet.
- Mulige løsninger for flytting av rein som krysser fastsatt grense for å hindre spredning av CWD, jf. forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD). Aktuelle smittereduserende tiltak skal avklares med ansvarlige smittevernmyndigheter.

Listen er ikke uttømmende. Det åpnes for at oppdragstaker også kan ta med andre vurderingstema som vil være viktig i vurderingen av arealene er egnet for reinbeite. Oppdraget kan endres og/eller utvides etter nærmere avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, i samråd med Sør-Fosen sijte

## Oppstart

Bistanden skal påbegynnes snarest mulig.

Aktiviteter	Dato
Oppstart	Februar 2024
Statusmøte	April eller mai 2024
Presentasjon av foreløpige resultater	Innen 30. juni 2024
Oversendelse av foreløpig rapport	Innen 1. august 2024
Frist for oversendelse av ferdig rapport	20. august 2024
Presentasjon av endelig rapport i møte	Siste halvdel av august 2024

Resultatene fra kartleggingen skal presenteres i en rapport. Rapporten skal inneholde vurderinger med begrunnelse for hvorfor de utpekte arealene kan være egnet, samt gi en tilstrekkelig begrunnelse for arealer som vurderes uegnet. Rapporten bør også kort redegjøre for det metodiske som er lagt til grunn for vurderingene.

Foreløpige resultater fra oppdraget skal presenteres for ED innen 30. juni 2024. ED ber om at en foreløpig rapport sendes innen 1. august 2024. Ferdig rapport skal leveres innen 20. august 2024. Rapporten skal skrives på norsk og ha et sammendrag på maksimalt to A4-sider.

Oppdragstaker skal legge til rette for medvirkning fra Sør-Fosen sijte gjennom hele prosessen. Sijten tilbys et oppstartsmøte for å søke å klargjøre sijtens forventninger og behov knyttet til et mulig tilleggsbeite. ED vil delta i et oppstartsmøte dersom sijten ønsker dette.

Oppdragstaker kan innhente informasjon fra og ha kontakt med kommuner, fylkeskommuner og statsforvalter der dette anses hensiktsmessig for å utføre oppdraget.

Oppdragstaker skal delta i møter med ED og ev. også representanter fra andre berørte departementer, etter nærmere avtale, men minimum et statusmøte i april eller mai 2024 og et møte for å presentere ferdig resultat i siste halvdel av august 2024. Møtedatoene er tentative og avtales ved oppstart.