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1 Alminnelige bestemmelser

1.1 Formal

Kontrakten skal sikre et tilfredsstillende sjatransporttilbud pa kystruten — til lavest mulig
kostnad nedvendig for & utfare tjienesten. Pa strekningen Bergen—Kirkenes—Bergen skal det
tilbys transport for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn. Pa
strekningen Tromsg—Kirkenes—Tromse skal det i tillegg tilbys transport av gods.

Et tilfredsstillende transporttilbud innebeerer daglige, helarlige og gjennomgéende seilinger
med anlgp i 34 havner pa nordgaende rute og 33 havner pa sergaende rute pa strekningen
mellom Bergen og Kirkenes. Tjenesten skal ha hgy sikkerhet og regularitet. Leveranderen
skal tilstrebe at tienesten gjennomfares med sa lave klima- og miljgbelastninger som mulig.
Leveranderen skal tilstrebe apenhet og dialog med alle relevante akterer.

Lavest mulig kostnad innebaerer at kostnader knyttet til kjigpet ikke overstiger det som er
nedvendig for a utfare tjienesten, dvs. at driften skal vaere kostnadseffektiv og leverandgren
skal tilstrebe a oppna effektiviseringsgevinster i lgpet av kontraktsperioden. Denne
kontrakten er en tjenestekonsesjonskontrakt. Leveranderen har ansvaret for bade inntekter
og kostnader i kontraktsperioden og beerer risikoen for eventuelle endringer i disse.

Kontrakten er inngéatt etter konkurranse, jf. utlysning i Doffin 19. september 2017, hvor
Hurtigruten AS ble tildelt kontrakt for 3 av de 11 rutene som skal betjene kystruten.

Kontrakten bestar av avtaledokumentet (dette dokumentet) med bilag.

1.2 Bilag til kontrakten

Bilag A | Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag B | Leverandarens spesifikasjon av oppdraget

Bilag C | Implementeringsplan

Administrative bestemmelser
e Underbilag D1: Rapporteringsinstruks

Samlet vederlag og skonomiske forhold
¢ Underbilag E1: Maksimaltakstregulativ

Bilag D

Bilag E

Bilag F | Endringer som er gjort etter kontraktsinngaelse

Samarbeidsavtale mellom leverandaerene dersom det inngas

Bilag G kontrakt med mer enn en leverander

1.3 Rangordning

Ved motstrid skal falgende tolkningsprinsipper legges til grunn:
1. Avtaledokumentet gar foran bilagene.

2. Bilag A gar foran de gvrige bilagene.
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3. I den utstrekning det fremgar klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er
endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal felgende motstridprinsipper gjelde:

a) Bilag B gar foran bilag A.
b) Bilag F gar foran avtaledokumentet og @vrige.

Der ikke annet er bestemt, gar bilag med bokstav tidligere i alfabetet foran bilag med bokstav
senere i alfabetet ved motstrid. For @vrig gjelder prinsippet om at spesielle bestemmelser gar
foran generelle, og prinsippet om at nyere bestemmelser gar foran eldre.

1.4 Definisjoner

Ord/begrep Definisjon

Oppdragsgiver Samferdselsdepartementet

Leverander Hurtigruten AS

Avtaledokumentet Dette dokumentet

Kontrakten Dette dokumentet inklusive dokumentene som angitt i kapittel 1.2
Partene Oppdragsgiveren og leverandgren som angitt i avtaledokumentet

De leveranderer som har tilsvarende kontrakt med oppdragsgiver om

Samarbeidsleverander p ;
transport pa samme strekning

Konkurransegrunnlag kunngjort pa Doffin 19.9.2017 med senere

Konkurransegrunnlag -
presiseringer

Gjennomfering av sjetransporttienesten i henhold til bestemmelser og

Oppdraget krav i kontrakten

Virksomhet pa kystruten, utover den sjgtransporttienesten som

@vrig virksomhet oppdraget omfatter

Kystruten Oppdraget og evrig virksomhet pa strekningen Bergen—Kirkenes
Kontraktsperioden Perioden fra kontraktsignering til utlap av kontrakten
Oppstartsperioden Perioden fra kontraktsignering til driftsstart

Driftsperioden Perioden fra driftsstart til utlep av kontrakten

Rammeplan Plan for aktiviteter i oppstartsperioden

Avtalt betaling fra oppdragsgiver til leveranderen for utferelsen av

Vaderiag tienestene fastsatt i kontrakten, og som er naermere beskrevet i bilag E

Regulativ for maksimale passasjertakster for distansereiser som gjaldt

MG SIRTE ARG Ltz per 1.5.2017, tillagt prisutvikling etter konsumprisindeksen

Passasjerer som kjeper billett pa selvvalgt strekning med ev. tillegg for
Distansereisende lugar og ordinasre maltider ombord. Selvvalgt strekning kan ikke vaere
via snuhavn med samme fartay.

Andre enn distansereisende. Det presiseres at passasjerer uavhengig
av reisestrekning regnes som gvrig reisende nar reisen inngar i en
@vrige reisende pakke som inkluderer ytelser utover lugar og ordinsere maltider
ombord, som annen transport og overnatting, arrangementer o.l. enten
pakken selges av leverander eller annen reisearranger.
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2 Varighet

Kontrakten gjelder leveranse av sjgtransporttjenester pa strekningen Bergen—Kirkenes fra
1. januar 2021 (dato for driftsstart) og oppharer uten oppsigelse til 31. desember 2030
(sluttdatoen).

Kontraktens varighet er betinget av Stortingets arlige bevilgninger til dekning av statens
vederlag.

Dersom partene er enige, kan kontrakten forlenges med ett ar, basert pa de samme
vilkdrene som kontrakten angir. Dersom partene velger & forlenge kontrakten skal opsjonen
utlgses skriftlig innen tre ar for sluttdatoen oppgitt over.

3 Leyve
Leverandgr tildeles rutelayve, gjeldende for driftsperioden, for transport med fartey pa
strekningen Bergen—Kirkenes.

Oppdragsgiver forplikter seg til ikke & innga kontrakter med andre enn leveranderen og
eventuelle samarbeidsleveranderer om kjgp av likeartede tjenester pa strekningen Bergen—
Kirkenes i kontraktsperioden, sa lenge kystruten er i ordinaer drift.

Leverander skal i kontraktsperioden oppfylle kravene for a inneha lgyve. Eventuell
tilbakekalling av l@yve etter yrkestransportloven § 29 medferer at kontrakten bortfaller.

4 Partenes representanter

Hver av partene skal ved inngaelsen av kontrakten oppnevne en representant som er
bemyndiget til & opptre pa vegne av partene i saker som angar kontrakten. Bemyndiget
representant for partene fremgar av bilag D.

5 Leverandgrens plikter

5.1 Generelle krav

Leverandgren forplikter seg til a levere de tjenester som er beskrevet i kontrakten, og
oppfylle de formal og krav som fglger av denne. Leverandgren har ansvaret for bade
inntekter og kostnader i kontraktsperioden.

Leverandgren skal holde seg informert om, og utfgre tjienesten i samsvar med, de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter, krav, palegg og instrukser fra offentlige myndigheter.

Videre er leverandaeren ansvarlig for at oppdraget blir gjennomfert pa en slik mate at det ikke
oppstar skade eller fare for skade pa person eller eiendom.

5.2 Krav til ruteproduksjon

Det skal utfgres helarlige og giennomgaende seilinger mellom Bergen og Kirkenes med

anlgp av 32 mellomliggende angitte anlgpssteder bade pa nord- og sergaende seilinger,
med unntak av Vads@ hvor anlgp kreves bare pa nordgaende. Pa strekningen Bergen—

Kirkenes tur—retur med mellomsteder skal det tilbys ordinser passasjerbefordring for
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distansereisende. Pa strekningen Tromse—Kirkenes tur—retur skal det i tillegg tilbys transport
av gods.

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende ruteplan. Ruteplanen skal veere
godkjent av oppdragsgiver, jf. yrkestransportforskriften § 28. Ruteplan og takster skal
kunngjeres, jf. yrkestransportforskriften §§ 28 og 29. Ved innstillinger og driftsavbrudd skal
leveranderen pa egnet mate gi de distansereisende ngdvendig informasjon sa tidlig som
mulig.

Seilingene skal gijennomfares i henhold til kravene som beskrevet i bilag A. Ytterligere krav til
ruteproduksjon ved eventuelt samarbeid mellom samarbeidsleverandgrer fremgar av bilag G.

5.3 Krav til regnskap og rapportering

Leveranderen skal gi statistikk og rapporter som fremgar av bilag D. Statistikk og rapporter
er a anse som offentlige opplysninger med mindre de inneholder opplysninger som er
underlagt taushetsplikt.

Leverandgren skal levere skonomisk rapportering for kystruten etter kravene og prinsippene
gitt i bilag D og underbilag D1.

Leverandgren plikter & gi oppdragsgiver enhver relevant opplysning av regnskapsmessig
eller driftsmessig art for kontroll av gjennomfaring av kontrakten dersom det kreves.

Oppdragsgiver kan iverksette tilsyn og andre kontrolltiltak knyttet til alle forhold som denne
kontrakten omfatter.

5.4 Samarbeidsplikt

Partene i denne kontrakten skal samarbeide lojalt om gjennomfaringen av kontrakten.
Leverander og oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold underrette hverandre om forhold
som de forstar eller bar forsta vil fa betydning for gjennomfering av oppdraget.

Denne kontrakten inngar som en del av en daglig tieneste pa kystruten Bergen—Kirkenes.
Tjenesten skal fremsta sa enhetlig som mulig. Samarbeidsleverandarene skal innga en
samarbeidsavtale om tjenesteleveranser knyttet til drift av kystruten Bergen—Kirkenes.
Naermere bestemmelser om samarbeidsplikten mellom samarbeidsleveranderene er angitt i
bilag G. Samarbeidsavtalen, med minimum de betingelsene som er inntatt i bilag G, skal
inngas mellom samarbeidsleveranderene senest ett ar etter inngaelse av denne kontrakten.

Dersom samarbeidsavtalen ikke er inngatt senest ett ar etter inngaelse av denne kontrakten
kan oppdragsgiver eller en tredjepart som oppdragsgiver utpeker fastsette en midlertidig
samarbeidsavtale.

Ved uenighet mellom samarbeidsleverandgrene etter inngaelsen av samarbeidsavtalen, kan
oppdragsgiver, eller en tredjepart utpekt av oppdragsgiver, avgjere forholdet.

5.5 Bruk av underleveranderer

Leveranderen har rett til & la deler av sine kontraktsforpliktelser utferes av underleverander.
Leverandgrens kontraktsansvar endres ikke ved bruk av underleverander.
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6 Bortfall av produksjon og leveranderens mislighold

6.1 Mislighold

Det foreligger mislighold dersom tjenesten ikke er utfert i henhold til de krav som er stilt i
kontrakten med bilag.

6.2 Varsling av mislighold

Dersom leverandgren er forhindret, eller har grunn til & tro at han vil bli forhindret i a8 oppfylle
sine forpliktelser i henhold til kontrakten, skal han uten ugrunnet opphold gi oppdragsgiver
skriftlig varsel om dette. Varslingen skal inneholde informasjon om arsaken til forhindringen
og om mulig et tidspunkt for nar forpliktelsen kan gjennomfgres, samt informasjon om
hvordan forholdet skal rettes. Dette gjelder ogsa dersom det er grunn til & tro at ytterligere
mislighold vil inntreffe etter at ferste varsling er kommunisert.

6.3 Bortfall av produksjon

6.3.1 Bortfall av produksjon som ikke medferer trekk i avtalt vederlag

Bortfall av produksjon begrunnet i planlagt vedlikehold og uforutsette driftsavbrudd, som
verkstedsopphold eller lignende, knyttet til den avtalte produksjonen (off-hire) anses ikke
som mislighold og skal ikke medfere trekk i avtalt vederlag. Et slikt bortfall er begrenset
oppad til 30 driftsdegn per ar. Ubrukt ramme for bortfall av produksjon etter denne
bestemmelsen kan overfares fra ett ar til et annet. Rammen dekker ikke kansellert
produksjon som felge av force majeure, jf. kapittel 9.

Bortfall av produksjon som skyldes ekstraordinaere vaerforhold anses ikke som mislighold og
medfarer ikke trekk i avtalt vederlag. Med ekstraordinzere vaerforhold menes veaerforhold hvor
sjo@ og/eller vind er av en slik karakter at skipskapteinen vurderer at det ikke vil veere
forsvarlig av sikkerhetsmessige arsaker a fortsette seilasen og/eller foreta anlgp av bestemte
havner.

6.3.2 Bortfall av produksjon som medferer trekk i avtalt vederlag

Bortfall av produksjon som skyldes dokumenterbare tekniske forhold eller uforutsett
verkstedsopphold som ikke dekkes av punktet 6.3.1, anses ikke som mislighold, men
medferer trekk i avtalt vederlag for fartey(er) i den tidsperiode bortfallet varer. Hvert anlep
som slgyfes medfarer trekk i vederlaget tilsvarende 1/6 degn.

6.3.3 Bortfall av produksjon som anses som mislighold

Ved gvrig bortfall av produksjon bortfaller avtalt vederlaget for fartgy(er) for den tidsperiode
bortfallet varer. Hvert anlgp som sigyfes medfarer trekk i vederlaget tilsvarende 1/6 degn. |
tillegg fastsettes en konvensjonalbot tilsvarende avtalt vederlag for fartay(er) for tidsperioden
som bortfallet varer.

Bortfall av produksjon som skyldes grov uaktsomhet eller forsett, herunder at leverandaeren
tar ut fartey av produksjon eller disponerer det til annen virksomhet, medfarer
konvensjonalbot tilsvarende to ganger avtalt vederlag, det vil si tilsvarende 1/3 dggn for hvert
anlgp som sleyfes. | stedet for konvensjonalbot kan oppdragsgiver eventuelt kreve inndratt
den besparelse eller fortieneste som leverandgren har oppnadd gjennom slik disponering.
Oppdragsgiver har i slike tilfeller krav pa innsyn i alle opplysninger som er nedvendige for a
beregne leverandgrens besparelser og fortjeneste.
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Oppdragsgiver kan kreve erstattet direkte tap som skyldes leverandgrens mislighold. Palapt
konvensjonalbot kommer til fradrag ved beregning av erstatningssummen.

6.4 Manglende innfrielse av krav om maksimale CO--utslipp

Dersom leverander ikke oppfyller kravet om maksimale COz-utslippsnivaer etter kontrakten,
fastsettes en konvensjonalbot svarende til 2 000 kr per tonn CO; som overstiger maksimalt
CO:z-utslipp for kontrakten per ar.

Kontroll og eventuell sanksjonsutmaling for tillatte maksimale CO:-utslipp gjeres hvert ar
basert pa rapporterte utslipp over ett kalenderar. Konvensjonalbot gjelder fra farste tonn
overskridelse av tillatte maksimale CO-utslipp ved oppstart, jf. bilag A ID 3.12.

Kontroll og eventuell sanksjonsutmaling for gjennomsnittskravet over perioden gjeres hvert
annet ar, basert pa samlede rapporterte CO;-utslipp i de to foregaende kalenderar.
Konvensjonalbot gjelder fra farste tonn CO2 som overstiger maksimal tillatt CO2-utslipp i
driftsperioden.

Dersom tillatte maksimale COz-utslipp overskrides over lengre tid, anses dette som vesentlig
mislighold og gir oppdragsgiver grunnlag for a heve kontrakten, jf. kapittel 6.8.

Prinsipper for oppfelging av CO2-utslipp gjennom driftsperioden og beregning av eventuell
konvensjonalbot fremgar av bilag D.

6.5 Mangelfull oppfyllelse av krav til informasjon, rapportering og
revisjon
Dersom leverander ikke oppfyller kravene til informasjon, rapportering og revisjon, kan

oppdragsgiver kreve forholdet rettet innen en fastsatt frist. Oppdragsgiver skal fastsette krav
om retting skriftlig.

Oppdragsgiver kan fastsette at leveranderen skal betale en konvensjonalbot per
kalenderdag pa 10 000 kroner frem til forholdet er rettet.

Konvensjonalboten palaper fra fastsatt frist og kan bare gjeres gjeldende nar kravet er
fremsatt skriftlig.

6.6 Forsinkelse i oppstartsperioden

Rammeplanen for oppstartsperioden er angitt i bilag C. Dersom leverandgren er forsinket
eller har grunn til a tro at han vil bli forsinket i oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til
rammeplanen, skal leverandgren uten ugrunnet opphold gi oppdragsgiver skriftlig varsel om
dette. Varslet skal angi arsakene til forsinkelsen og plan for retting av forholdet.
Leverandgren kan skriftlig anmode oppdragsgiver om forlengelse av fristene angitt i
rammeplanen.

Dersom det ikke er innvilget fristforlengelse, palgper konvensjonalbot pa 30 000 kr for hver
kalenderdag leveranderen er forsinket. Kritiske milepeeler felger av bilag C.

Kontraktens oppstartstidspunkt er fastsatt til 1.1.2021. Dersom leverandaren ikke kan starte
ruteproduksjonen til fastsatt oppstart, anses dette som mislighold som felge av grov
uaktsomhet, jf. kapittel 6.3.3.
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6.7 Annet mislighold

Dersom leverander ikke overholder kontraktens avrige forpliktelser, kan oppdragsgiver kreve
forholdet rettet innen en fastsatt frist. Oppdragsgiver skal fastsette krav om retting skriftlig.

Oppdragsgiver kan fastsette at leverandaren skal betale en konvensjonalbot per
kalenderdag pa 50 000 kr frem til forholdet er rettet.

Konvensjonalboten palgper fra fastsatt frist og kan bare gjeres gjeldende nar kravet er
fremsatt i skriftlig varsel.

6.8 Heving

Oppdragsgiver har rett til 8 kreve heving av kontrakten ved vesentlig mislighold.
Oppdragsgiver har ogsa rett til a kreve heving dersom det er klart at misligholdet vil bl
vesentlig og forholdet ikke har blitt utbedret etter skriftlig varsling og innen en rimelig frist fra
oppdragsgiver.

Som vesentlig mislighold regnes bl.a. gjentatte brudd pa forpliktelser, herunder at gjentatte
krav om retting ikke falges opp.

Dersom leverandgr gar konkurs eller bevislig blir eller erkjenner & veere insolvent, kan
oppdragsgiver kreve kontrakten hevet med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at
kontrakten vil bli oppfylt i samsvar med vilkarene.

Ved heving av kontrakten bortfaller tildelt lzyve. Ved inndragning av lgyve anses kontrakten
som hevet.

7 Oppdragsgiverens plikter
7.1 Betaling

Oppdragsgiveren plikter a betale vederlaget som avtalt i bilag E.

7.2 Medvirkning

Oppdragsgiveren skal yte slik medvirkning som er rimelig a vente av ham for at leverandgren
skal kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

8 Oppdragsgiverens mislighold

8.1 Forsinkelsesrente

Ved forsinket betaling som skyldes forhold innenfor oppdragsgiverens kontroll kan
leverandgren kreve forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om
renter ved forsinket betaling mv.

Oppdragsgiver har rett til a foreta motregning for pengekrav mot leveranderen som fglge av
dennes mislighold iht. denne kontrakten. Dette skal ikke anses som forsinket betaling.
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8.2 Heving ved forsinket betaling

Leveranderen kan heve kontrakten ved forsinket betaling, dersom oppdragsgiverens
mislighold er vesentlig.

Oppdragsgiverens betalingsmislighold er vesentlig nar oppdragsgiveren gjentatte ganger og
etter skriftlig varsel fra leverander ikke oppfyller sine forpliktelser. Leverander skal fremsette
krav om heving skriftlig og opprettholde sine forpliktelser i minimum 1 maned etter at kravet
er fremsatt.

9 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinzer situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjer
det umulig a oppfylle plikter etter denne kontrakten og som etter norsk rett ma regnes som
force majeure, skal motparten varsles om dette sa raskt som mulig. Hindring som parten
burde ha tatt i betraktning ved inngaelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes &
unnga, eller overvinne falgene av, anses likevel ikke som force majeure.

Hvis en av partene ikke oppfyller kontrakten som felge av force majeure, forutsatt at parten
har iverksatt alle tiltak som med rimelighet kan forventes for & unngéd, minimere eller
forhindre konsekvensene av force majeure, fritas parten for erstatningsansvar, samt
konvensjonalbot. Den annen part er i slike tilfeller fritatt fra sine plikter etter kontrakten som
motsvarer bortfallet av den andre parts ytelser.

10 Vederlag og andre ekonomiske forhold

Vederlaget slik det fremkommer i bilag E, utgjer oppdragsgivers samlede gkonomiske
forpliktelse etter kontrakten. Det avtalte vederlaget for det enkelte ar er gjort med forbehold
om at Stortinget, ved de arlige budsjettvedtak, stiller nadvendige belp til disposisjon.

Krav og rutiner for fakturering kommer frem av bilag E.

11 Tilbakebetaling av overkompensasjon

Kompensasjonen for oppdraget skal ikke overstige netto kostnader og rimelig avkastning,

hensyntatt risiko, som er ngdvendig for a utfere den statlige tienesten i hele driftsperioden.
Kompensasjon utover dette anses som overkompensasjon, jf. E@S-avtalen artikkel 61, og
skal tilbakebetales til oppdragsgiver.

Rimelig avkastning for oppdraget er fastsatt til inntil 9 % over driftsperioden sett under ett.
For avkastning mellom 9 og 12 % skal leverandgren tilbakebetale en andel pa 50 % av
avkastning som overstiger rimelig avkastning. All avkastning over 12 % skal tilbakebetales.

Dersom leverandgren driver gvrig virksomhet pa samme fartay, og leverandgren oppnar en
avkastning pa 12 % eller mer pa den gvrige virksomheten, skal 100 % av avkastningen
utover 9 % fra oppdraget tilbakebetales til oppdragsgiver.

Prinsipper for oppfalging av oppnadd avkastning gjennom driftsperioden og beregning av
tilbakebetaling fremgar av bilag D.
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12 Endring av produksjonen

Begge parter kan i kontraktsperioden anmode om forhandlinger om endringer i
produksjonen. Endringen kan ga ut pa at produksjonen gkes eller reduseres, kvalitets- og
kapasitetskrav endres, enkeltanlgp tas opp eller sleyfes. Endringen ma ikke anses som
vesentlig. Endringer av kontrakten etter denne bestemmelsen skal vaere skriftlige, og de ma
veere undertegnet av en bemyndiget representant fra hver av partene.

Oppdragsgiveren kan palegge leverandgren endringer safremt disse kan gjennomfares uten
vesentlige endringer i leveranderens kostnader eller inntekter ved a utfare tienesten. En
endring etter denne bestemmelsen kan ga ut pa at leveranderen skal yte noe i tillegg til eller i
stedet for det opprinnelig avtalte. Endringer ma sta i forhold til det kontrakten omfatter, og
ikke veere av vesentlig annen art enn de opprinnelig avtalte tienestene.

Bade frivillige og palagte endringer kan gjgres gjeldende for resten av kontraktsperioden eller
for en kortere periode. Vederlaget skal reguleres i samsvar med kostnader og inntekter som
falger av endringen. Fordeling av kostnader og inntekter baseres pa regnskapsmessig skille,
jf. bilag D og underbilag D1.

13 Endringer i myndighetsfastsatte rammevilkar

Ved endringer i lover, forskrifter eller palegg fastsatt av statlige myndigheter og som er (i)
relevante for kontrakten, (ii) som partene ikke med rimelighet kunne forutse pa kontraktstids-
punktet og (iii) som medferer vesentlige merkostnader eller besparelser for kontrakten, kan
partene kreve en vederlagsjustering. Slike rammevilkar inkluderer ogsa ordninger som NOx-
fondet og tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjgs.

Som vesentlig virkning for den enkelte part regnes det nar virkningen for den statlige
tienesten utgjer mer enn 5 % av det arlige avtalte vederlag det aktuelle ar. Ved
myndighetspélagte endringer som kumulativt utgjer mer enn 5 % av det avtalte vederlaget i
det aktuelle ar, skal vederlaget justeres tilsvarende den gkonomiske virkningen av disse
endringene. Ved beregning av virkningen i forhold til terskelen pa 5 %, skal regnskapsmessig
skille, jf. bilag D, legges til grunn. Det skal foretas en samlet beregning av alle forannevnte
forhold. Kompensasjonen skal justeres fra ferste krone. Det skal ikke tas hensyn til endringer
sa langt de er ivaretatt gjennom prisregulering, jf. bilag E.

Partene kan i stedet for vederlagsjustering kreve at produksjonen endres eller at det
giennomfgres andre tiltak, forutsatt at parten dokumenterer at endringen tilsvarer den
skonomiske vederlagsendringen.

Motparten har krav pa all ngdvendig dokumentasjon.

14 Endringer som skyldes samarbeidsleverander

Dersom forhold som skyldes en samarbeidsleverander medferer langvarig bortfall av hele
eller deler av tjenesten til samarbeidsleveranderen, og leverandaren kan pavise at dette har
medfert et vesentlig inntektsbortfall for leverandaren, kan leverandaren kreve regulering av
vederlaget. Med langvarig bortfall menes bortfall av hele ruter over en lengre
sammenhengende periode, minimum 30 dager. Som vesentlig inntektsbortfall regnes det nar
virkningene for egeninntektene fra den statlige tjenesten utgjer mer enn 5 % av det arlig
avtalte vederlaget.

Vederlaget skal reguleres i samsvar med kostnader og inntekter som falger av bortfallet.
Fordeling av kostnader og inntekter baseres pa regnskapsmessig skille, jf. bilag D og
underbilag D1.
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Tilsvarende kan oppdragsgiver kreve regulering av vederlaget, dersom oppdragsgiver kan
pavise at situasjonen medferer en vesentlig inntektsgkning fra den statlige tjenesten for
leverandgren.

15 Overfering av rettigheter og plikter

Partene kan ikke overfare rettigheter eller plikter etter denne kontrakten til tredjepart, med
mindre den andre parten har gitt skriftlig forhandssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten
saklig grunn.

Dersom leveranderen fusjonerer eller fisjonerer, har oppdragsgiver rett til & heve kontrakten.

16 Opphor av kontrakt

Ved avslutning av kontraktsforholdet, uavhengig av arsaken til at kontrakten oppherer, plikter
leverandgren a yte den bistand som er ngdvendig for & overlate transporttjenesten til en
eventuell ny leverander.

17 Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med kontrakten og gjennomfaringen av
kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjeres tilgjengelig for utenforstaende uten
samtykke fra den annen part.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som
kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som felger
av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentligloven). Om
mulig skal den annen part varsles for slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes nar ingen berettiget interesse
tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel nar de er alminnelig kjent eller alminnelig
tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta ngdvendige forholdsregler for a sikre at uvedkommende ikke far innsyn i eller
kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleveranderer og tredjeparter som handler pa
partenes vegne i forbindelse med gjennomfering av kontrakten. Partene kan bare overfgre
taushetsbelagt informasjon til slike underleverandarer og tredjeparter i den utstrekning dette
er ngdvendig for gjennomfering av kontrakten, forutsatt at disse palegges plikt til
konfidensialitet tilsvarende dette punktet.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som
opparbeides i forbindelse med gjennomfaringen av kontrakten eller i forbindelse med ny
konkurranseutsetting av tjenesten.

Taushetsplikten gjelder ogsa etter at kontrakten er opphgrt. Ansatte eller andre som fratrer
sin tjeneste hos en av partene skal palegges taushetsplikt om forhold som nevnt ovenfor
ogsa etter fratredelsen.
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18 Tvister

Tvister mellom partene knyttet til denne kontrakt ber sekes lzst i minnelighet. Dersom en
tvist ikke lar seg lgse i minnelighet, kan hver av partene reise sgksmal. Oslo tingrett er
verneting for alle sgskmal som springer ut av denne kontrakt.
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Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Kystruten Bergen—Kirkenes
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1 Innledning
Dette bilaget gjelder for 3 av de 11 rutene som skal betjene kystruten og omfatter

minimumskrav som leverandgren ma oppfylle ved utferelse av oppdraget.

Oppdraget gjelder leveranse av sjatransporttienester pa strekningen Bergen—Kirkenes med
anlep i 32 mellomliggende havner, jf. figur 1.

Mehamn

Berlevag

Bétsfjord

Varde

Vadsa (kun pa tur nordover)

Kirkenes
el

Sortland
Svolhveer

KYSTRUTENS
~ ANL@P

Figur 1: Kystrutens anlgp
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2 Krav til ruteproduksjon og informasjon

ID

Oppdragsgivers krav

2.1

Det kreves et tilfredsstillende rutetilbud med daglige seilinger hele aret med start og
stopp i Bergen og Kirkenes, og med anlgp til de 32 mellomliggende havnene bade
pa nordgaende og sergaende, med unntak av Vadse hvor det bare kreves anlgp pa
nordgaende.

Samarbeidsleverandgrene skal innga en samarbeidsavtale, jf. bilag G.
Samarbeidsavtalen regulerer hvilke dager leverandgren skal betjene kystruten i en
rullerende sekvens pa 11 dager.

2.2

Pa strekningen Bergen—Kirkenes med mellomsteder skal det tilbys ordinger
passasjerbefordring for distansereisende. Pa strekningen Tromse—Kirkenes skal
det i tillegg tilbys transport av gods.

2.3

Leverander skal utarbeide en plan for oppstartsperioden som gir tilfredsstillende
sikkerhet for at tjenesten blir levert i henhold til kravspesifikasjonen i hele
driftsperioden, jf. bilag C.

2.4

Rutetilbudet skal veere forutsigbart for de distansereisende og transport av gods.
Ruteplan og takster skal kunngjeres, jf. yrkestransportforskriften §§ 28 og 29.

Rutetabell skal godkjennes av Samferdselsdepartementet i forkant av
produksjonen, jf. yrkestransportforskriften § 28. Ved eventuelle endringer skal
leverandgren(e) foreta en hering av endringsforslagene hos de aktuelle
fylkeskommunene, fgr seknad om godkjenning sendes departementet. Det samme
gjelder ved eventuelle endringer senere i driftsperioden.

Ved gnske om endringer i rutetidene skal leverandgren levere sgknad til
Samferdselsdepartementet sa tidlig som mulig og senest 6 mnd. for snsket
iverksetting av endringene.

Berarte distansereisende som har kjgpt billett og akterer som har bestilt godsfrakt,
skal uten ugrunnet opphold informeres om endringene.

2.5

Leverander skal serge for tilfredsstillende informasjon om rutetilbud, takster,
billettkjep, vedtekter m.m. Informasjonen skal gjeres apent, enkelt og effektivt
tilgjengelig for distansereisende og transport av gods.

Ved innstillinger og driftsavbrudd skal leverand@ren pa egnet mate gi nadvendig
informasjon sa tidlig som mulig.

Ved flere leverandarer skal leveranderene innga en samarbeidsavtale, jf. bilag G.

2.6

Kontrakten skiller mellom distansereisende og @vrige reisende. | leveranderens
systemer for booking og billettsalg skal billett, lugar og maltid solgt til de respektive
passasjerkategoriene, slik de er definert i kontrakten, kunne identifiseres.
Informasjon fra systemer for booking og billettsalg skal kunne benyttes til
rapportering av regnskap og andre gkonomiske data samt passasjerstatistikk i
henhold til kravene i bilag D.

2.0

Kontrakten omfatter godstransport nord for Tromse. | leveranderens systemer skal
godstransport som gjelder nord for Troms@ kunne identifiseres, slik at

o
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Oppdragsgivers krav

informasjonen fra systemene kan benyttes til rapportering av regnskap, andre
pkonomiske data og statistikk i henhold til kravene i bilag D.

3 Krav til materiell

Krav til kapasitet, sikkerhet og mangvrering

ID

Oppdragsgivers krav

3.1

Kapasitetskrav per fartgy:

Passasjerkapasitet: 300 (minimum passasjersertifikat)

Keyekapasitet: 120

Godskapasitet Tromsg—Kirkenes: Realkapasitet pa 150 palleplasser
(europaller) i lasterom med normal lastehayde, hvorav minst halvparten skal
utgjere lasterom til tarrlast og minimum 20 palleplasser i fryserom og 20
palleplasser i kjglerom

Reservert passasjer- og keyekapasitet kan utnyttes til gvrig virksomhet pa felgende
betingelser:

e Reservert kapasitet skal i sin helhet vaere forbeholdt distansereisende inntil
6 uker fer avreisetidspunktet.

e Minst 20 keyeplasser og 40 dekksplasser av den reserverte kapasiteten skal
alltid veere forbeholdt distansereisende.

3.2

Fasiliteter for passasjerene skal som minimum tilfredsstille forskrift 2.10.1972 nr. 4
om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter mv.

3.3

Skipene skal ha tilbud om matservering som er tilfredsstillende for
distansereisende.

Dette innebaerer som minimum betjent kafeteria med kald og varm mat.

3.4

Dersom et fartay ikke er operativt pa grunn av utforutsette hendelser, kan
leverandaren benytte reservefartay. Krav til fartey skal ogsa oppfylles for
reservefartgy, med mindre annet er godkjent av oppdragsgiver.

3.5

Farteyene skal tilfredsstille gjeldende krav og ha gyldige sertifikater for aktuelt
fartsomrade. Herunder skal farteyene ha gyldig sikkerhetsstyringssertifikat (Safety
Management Certificate, SMC). Sikkerhetsstyringssystemene for farteyene skal
minst veere i samsvar med ISM-koden) og tilhgrende, seneste retningslinjer om
giennomfaring av ISM-koden.

3.6

Fartayene skal kunne benytte eksisterende kaier og terminaler for kystruten.
Eventuelle endringer som ma foretas forutsettes avtalt med den enkelte havn.
Kostnadene dekkes ikke av oppdragsgiver.
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ID

Oppdragsgivers krav

3.7

Lasting/lossing skal normalt kunne forega mens skipet ligger langsetter kai og i
parallell til at passasjer gar om bord (embarkerer).

3.8

Farteyet skal kunne manavrere sikkert til kai uten assistanse og ha en
manevreringskapasitet hvor propulsjonssystemet/aktuatorene minst skal balansere
kreftene fra miljeet ved en vindhastighet pa 15 m/s fra siden.

3.9

For fartey med annet flagg enn norsk skal det utstedes en erklzering om at
Sjefartsdirektoratets krav for det aktuelle fartsomradet tilfredsstilles, jf. forskrift 24.
november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll. Erklaeringen skal veere gitt av en
klasseinstitusjon anerkjent av Sjefartsdirektoratet, og innga som en del av skipets
sertifikater. Erklaeringen skal holdes gyldig gjennom hele kontraktsperioden, og er a
anse som et tillegg til flaggstatens sertifisering.

3.10

Farteyene skal ha redningsvester med termisk isolering, eller termiske drakter i
kombinasjon med redningsvest, jf. forskrift om redningsredskaper pa skip 2014

§7o0g§12.

3.11

Skriftlig informasjon om sikkerhet for passasjerene skal veaere lett tilgjengelig og
minimum vaere pa norsk og engelsk.

Krav til klima- og miljetiltak

ID

Oppdragsgivers krav

3.12

Arlig COz-utslipp fra tienesten kan maksimalt utgjere 47 000 tonn CO; fra
kontraktens oppstart.

Arlig CO2-utslipp fra tienesten kan maksimalt utgjere 44 000 tonn CO i
gjennomsnitt i kontraktsperioden.

3.13

Alle skip ma veere tilrettelagt for mottak av landstrem, som tillater drift av skipet
uten bruk av eget maskineri nar skipet ligger til kai. Landstrem skal benyttes i de
havner der infrastrukturen legger til rette for det.

3.14

Det stilles krav om maksimalt 0,10 % (vektprosent) svovelinnhold i drivstoff som
benyttes, ogsa nord for 62. breddegrad.

Tungolje skal ikke benyttes som drivstoff. Tungolje omfatter drivstoff med tetthet
hayere enn 900 kg/m3 (ved 15 °C) eller kinematisk viskositet hgyere enn 180
mm2/s ved 50 °C.
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Krav til tilgjengelighet
ID Oppdragsgivers krav

3.15 | Skipene skal etterkomme kravene til tilgjengelighet og tilrettelegging for
bevegelseshemmede personer i henhold til forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om
bygging av skip § 7 eller forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og
utrustning av passasjerskip i innenriks fart § 8 bokstav d.

I tillegg gjelder folgende krav for farteyene:

3.16 | a) Det skal veere trinnfri adkomst til alle skipets passasjerfasiliteter. Eventuelle
terskler ma vaere maksimum 20 mm. Terskler som er h@gyere enn dette skal
pamonteres terskeleliminatorer (skrakanter).

b) Utvendig gangsoner skal vaere jevne og sklisikre og lette a ga og trille pa.

c) Bredder pa ferdselsareal skal vaere minimum 1,2 m. Det ma veere
snuareal/mgteareal i tilknytning til gangsoner.

d) Mabler skal plasseres utenfor gangsonene.

3.17 | a) Farteyet skal veere utstyrt med midler om bord til & kommunisere meldinger
visuelt og verbalt, for eksempel om forsinkelser, ruteendringer og tjenester om
bord.

b) Informasjon om rutetabell og takster om bord skal minimum ha en skriftstarrelse
pa 14 Punkter

c) Det skal veere montert teleslynge pa alle oppholdsomrader, i tillegg skal det
monteres skrankeslynger alle betjeningskraner

3.18 | a) Bruk av kontrastfarger skal giennomferes i alle deler av farteyet der passasjerer
har adgang.

b) Kontrastmarkering skal i tillegg til det som er gitt i MSC/Circ.735 ogsa innbefatte
kontrastfarger mellom gulv, vegg og der i passasjeromrader.
3.19 | a) Betjeningsknappene i og utenfor heis skal vaere taktile og med punktskrift.

b) Heiser skal ha lydannonsering.

¢) Heisenes starrelse skal minimum vaere 140 x 160 centimeter, samt ha
automatiske derer med passasjebredde pa minimum 110 centimeter.

d) Heiser skal ha luminanskontrast mellom heisder og veggen pa minimum 0,4 og
pa gulv foran heisder. Inngangspartiet skal vaere opplyst med minimum 400 lux.

e) Hvis heis plasseres i neerheten av trapp skal det vzere tilstrekkelig areal mellom
heis og trapp til at forflytning inn/ut av heis kan skje pa en sikker mate.

3.20 | Farteyet skal ha toalett tilpasset funksjonshemmede pa hvert passasjerdekk.

For disse toalettene gjelder falgende presiseringer ut over MSC/Circ.735:

a) Hayden pa toalettskalen: 50 cm.

b) Fronten pa toalettet ma minimum bygges 85 cm ut fra bakvegg.
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Oppdragsgivers krav

c) Nedfellbare armstatter pa begge sider ma bygges like langt ut som fronten pa
toalettskalen. Toalettpapirholder monteres pa den ene armstetten.

d) Snusirkel foran toalettet skal ha minimum diameter pa 150 centimeter.

e) Ved utadsldende derer for disse toalettene skal ekstra lukkehandtak veere
montert pa innsiden av daren, pa hengslesiden, 0,85 m over dark.

3.21

a) Darer tilknyttet passasjeromrader med skal minimum ha en innvendig
karmbredde pa 0,8 meter.

b) Derene skal veere utstyrt med automatisk derapner, herunder trykknapp

c) Degrer skal ha kontrastfarger mot vegg/gulv.

Folgende unntak gjelder for eksisterende fartoy:

3.22

Presisering for eksisterende fartgy:

a) De samme krav gjelder som for nye fartey med unntak av krav om starrelse pa
heis, samt presiseringer ut over MSC/Circ. 735 for handikaptoalett.

b) Ved etablering av nye handikaptoalett pa eksisterende fartay gjelder de samme
presiseringer ut over MSC/Circ. 735 som for nytt fartgy sa langt det er praktisk
giennomfarbart i gkonomisk forstand.

4 Krav til leverandegren og mannskapet

ID

Oppdragsgivers krav

4.1

Leverander ma sikre at offentligrettslige krav til layve er oppfylt i hele
kontraktsperioden.

4.2

Leveranderen skal ha godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring i henhold til ISM-
koden (Document of Compliance, DOC).

4.3

Leverander skal ha gyldig P & I-forsikring fra en klubb tilknyttet The International
group, samt kaskoforsikring, i hele kontraktsperioden. Kombinasjonen av P & I-
forsikring og kaskoforsikring skal dekke leveranderens ansvar overfor tredjeperson,
herunder passasjerer.

4.4

Leverandgr skal for egen regning stille sikkerhetsstillelse for sin oppfyllelse av
denne kontrakten. Sikkerheten skal ogsa dekke eventuelle misligholdsbefayelser
og inndrivelseskostnader knyttet til kontrakten.

Sikkerheten stilles som garanti fra bank eller forsikringsselskap (garantist) eller
plasseres pa sperret konto i faver av oppdragsgiver. Garantien skal vaere en
pakravsgaranti og utgjere 15 % av det arlige kontraktsfestede vederlaget ved
kontraktsinngaelse, og skal veere gyldig frem til 6 maneder etter at kontrakten er
avsluttet, dersom ikke annet godkjennes av oppdragsgiver.

AR
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Oppdragsgivers krav

4.5

Mannskapet skal ha kompetanse og sikkerhetsopplaering i samsvar med
bestemmelser knyttet til personell, jf. forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om
kvalifikasjoner og sertifikater for sjgfolk. Herunder skal personell som skal rettlede
passasjerer i beredskaps- og ngdssituasjoner beherske engelsk og et skandinavisk
sprak. Personell som skal bista passasjerer i ngdssituasjoner, skal ogsa lett kunne
identifiseres.

For fartey med annet flagg enn norsk (NOR) gjelder tilsvarende krav, jf.
Sjefartsdirektoratets krav til kvalifikasjoner og sertifikater for sjefolk.

4.6

Mannskapet skal yte ngdvendig service til personer med spesielle behov.

4.7

Leverandear forplikter seg til & sikre at de ansatte som direkte arbeider med a
oppfylle kontrakten, far lanns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som
felger av gjeldende landsomfattende tariffavtaler, eller det som ellers er normailt for
vedkommende sted og yrke. Tilsvarende plikt gjelder ogsa for underleverandarer.
(Jf. yrkestransportloven § 8, 5. ledd)

4.8

Leverandgren skal vaere tilknyttet en lzerlingordning. Det er krav at til minimum fem
laerlinger per skip deltar i arbeidet med a oppfylle kontrakten.

A
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Implementeringsplan

Kystruten Bergen—Kirkenes
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1 Generelt

| oppstartsperioden skal leverandgren foreta og gjennomfare alle de undersokelser,
forberedelser, handlinger og aktiviteter som er ngdvendige for at leveranderen skal kunne
pabegynne og utfgre ruteproduksjonen i fullt omfang fra kontraktens oppstart i
overensstemmelse med kravene i kontrakten.

Oppdragsgiver, eller en tredjepart utpekt av oppdragsgiver, kan i oppstartsperioden falge
opp og kontrollere at leveranda@ren overholder sine plikter i henhold til kontrakten.
Leverandaren plikter a medvirke til at oppfelging og kontroll kan skje pa en effektiv méate.
Oppdragsgivers rett til a foreta kontroll fratar ikke leveranderen ansvaret for & serge for at
leveransen til enhver tid er oppfylt i henhold til kontrakten. Kostnader hos leverandgren
knyttet til dokumentasjon og gjennomfering av oppfelging og kontroll baeres av leveranderen.

Dersom leverandgaren er forsinket eller har grunn til a tro at han vil bli forsinket i oppfyllelsen
av sine forpliktelser i oppstartsperioden, skal leverandgren uten ugrunnet opphold gi
oppdragsgiver skriftlig varsel om dette.

2 Planlegging av oppstartsperioden
Leverandgren skal utarbeide og fremlegge for oppdragsgiver planer for oppstartsperioden i
samsvar med og innen de tidsfrister som er fastsatt nedenfor i kapittel 5.

En overordnet implementeringsplan, jf. kapittel 5.1, skal inneholde alle hovedmilepzeler
med sikte pa a veaere leveranseklar til oppstart.

En detaljert implementeringsplan, jf. kapittel 5.2, skal inneholde alle hovedmilepzeler frem
til oppstart av drift med angivelse av tidspunkter for giennomfaring og ferdigstillelse, og
spesifisere eventuelle aktiviteter og/eller godkjenningsomrader som oppdragsgiver har
ansvar for, samt frist for disse. Planen for oppstartsfasen skal inneholde en redegjerelse for
alle relevante forhold i implementeringsfasen, herunder usikkerheter og risiki og handtering
av disse.

Den detaljerte implementeringsplanen skal inneholde en fremdriftsplan som sikrer rettidig
oppstart.

Andre leveranser i oppstartsperioden skal leveres i henhold til frister angitt i kapittel 5.3.

Dokumentene inngar i oppdragsgivers rammeplan for oppfelging i oppstartperioden.
Leverandgrer som blir tildelt kontrakt er forpliktet til & gjennomfare aktiviteter i
implementeringsfasen i henhold til implementeringsplanen.

3 Oppfelging og rapportering til oppdragsgiver i

oppstartsperioden
Leveranderen skal ha en Igpende oppfelging av den detaljerte implementeringsplanen og
korrigere planen pa en slik mate at endringer enkelt kan identifiseres og eventuelle nye
aktiviteter belyses.

Leveranderen skal beskrive planer for tiltak for a rette opp endringer i forhold til planlagt
forlep ved avvik i forhold til opprinnelig plan. Leveranderen skal lgpende falge opp tiltakene.

Leveranderen skal rapportere om fremdriften i oppstartsperioden til oppdragsgiver i en
statusrapport. Statusrapporten skal inneholde:
e Status for arbeid med a klargjere fartey og driftsmessige forhold for & veere
leveranseklar til driftsstart.
Side 3av 8
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e En kortfattet beskrivelse av de gjennomfarte aktiviteter siden siste rapportering.

o Oversikt over vesentlige og kritiske avvik i forhold til fremdrift og plan for utbedring

med beskrivelse av tiltak.
e Risikomatrise med identifiserte tiltak for & handtere eventuelle risiki.
e Ajourfart utgave av fremdriftsplanen i den detaljerte implementeringsplanen pa

overordnet niva.

Halvérlig rapportering til oppdragsgiver skal skje skriftlig i henhold til avtalte frister.

Det skal avholdes et koordineringsmote mellom oppdragsgiver og leverandgren innen to
uker etter levering av statusrapporter, hvor leveranderens ledelse og avtalte nekkelpersoner

deltar. | motet dreftes siste statusrapport, herunder eventuelle ngdvendige tiltak.

Det kan etter behov avholdes andre mater.

Dersom leverandaren er forsinket eller har grunn til a tro at han vil bli forsinket i oppfyllelsen
av sine forpliktelser i henhold til rammeplanen, jf. kapittel 5, skal leveranderen uten ugrunnet
opphold gi oppdragsgiver skriftlig varsel om dette. Varslet skal angi arsak til forsinkelsen og

plan for retting av forholdet.

4 Sanksjoner under oppstartsperioden
Bestemmelser om forsinkelser i oppstartsperioden er angitt i kapittel 6.6 i kontrakten.

Rammeplanen for oppstartsperioden er angitt i kapittel 5 nedenfor. Milepaeler som

oppdragsgiver anser szerlig kritiske er markert med A rammeplanen.

5 Oppdragsgivers rammeplan for implementering av

kontrakten

5.1 Overordnet implementeringsplan

Aktivitet: Beskrivelse: Frist:
Leverander skal fremlegge | Den overordnede implementeringsplanen skal Sammen
overordnet inneholde alle hovedmilepzeler med tidspunkter | med tilbudet
implementeringsplan til for implementering frem til oppstart.
oppdragsgiver.
Planen skal som minimum redegjere for
felgende:
e Klargjering av tilbudte fartay (beskrivelse
av eventuell tilpasninger av skip og plan
for ferdigstillelse av tilpasset skip og/eller
plan for kontrahering nybygg og plan for
ferdigstillelse av nybygd skip)
e Klargjering av relevante systemer,
herunder sikkerhetsstyring og booking.
e Klima- og miljgtiltak
®
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5.2 Detaljert implementeringsplan

Aktivitet:

Beskrivelse:

Frist:

Leverander skal fremlegge
detaljert
implementeringsplan til
oppdragsgiver.

A

Den detaljerte implementeringsplanen skal gi en
grundig beskrivelse av hvordan oppstartsperioden
skal gjennomferes. Planen skal pa et mer
detaljert niva angi aktiviteter, sammenhengen
mellom aktiviteter og alle kritiske milepzeler for
gjennomfaring av forberedelsesarbeidet innen
driftsstart. Implementeringsplanen skal vise
sammenhenger og sikre oversikt, planlagt
fremdrift og kritiske linjer bAde pa overordnet og
detaljert niva.

Planen skal som minimum omfatte felgende:

e En fremdriftsplan som gir en grafisk
fremstilling aktivitets-, tids- og
milepaelsplan, som minst inneholder de
aktiviteter og milepaeler som fremgar av
denne rammeplanen og ivaretar alle krav i
kontrakten som er relevante for
oppstartsperioden og sikrer rettidig
oppstart.

e En beskrivelse av alle aktiviteter i
fremdriftsplanen, samt alle vesentlige
forhold som leverandaren finner
nedvendige for a sikre at kontrakten
oppfylles.

e En beskrivelse av leverandgrens
organisering, kvalitetssikringssystem og
rutiner som skal sikre tilfredsstillende
gjennomfaring av oppgavene i
oppstartsperioden.

e En plan for prosess ved
virksomhetsoverdragelse, jf.
yrkestransportloven § 8, 2. ledd og
arbeidsmiljgloven §§ 16-2 til 16-7.
Herunder plan for a avholde
informasjonsmeater med de ansatte innen
rimelig tid etter at valget av leverander er
gjort offentlig kjent, overholde eventuell
annen lovfestet informasjons- og
dreftelsesplikt overfor ansatte, samt
tariffestet informasjons- og dreftelsesplikt
overfor tillitsvalgte og mgter med
arbeidstakerorganisasjonene.

Innen 90
dager
etter
kontrakts-
signering

A
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5.3 Andre leveranser i oppstartsperioden

for aktuelle skip, jf. Bilag A

For nybygg skal erklzering om at
sertifikater vil veere tilgjengelig ved
leveranse av farteyet, fremlegges.

Aktivitet: Beskrivelse: Frist:
Leverandgren skal For fartey med annet flagg enn norsk skal | 6 mnd. fer
fremlegge erkleering om erkleering om at Sjefartsdirektoratet krav oppstart
flaggstat, jf. bilag A pkt. for det aktuelle fartsomradet tilfredsstilles
38. veere gitt av en klasseinstitusjon anerkjent
av Sjofartsdirektoratet.
Leverander skal fremlegge | Tilbudt materiell skal veere godkjent av 3 mnd. fer
oppdatert informasjon og Sjefartsdirektoratet eller annen oppstart
dokumentasjon pa at klasseinstitusjon anerkjent av
farteyene som skal Sjefartsdirektoratet.
benyttes for & betjene
kystruten oppfyller Leverandegren skal oppdatere skjemaet
oppdragsgivers farteytekniske data som ble levert i
kravspesifikasjon. tilbudet, jf. bilag B.
Krav i oppdragsgivers kravspesifikasjon 3 mnd. fgr
som ikke kontrolleres av oppstart
Sjefartsdirektoratet eller tilsvarende
klasseinstitusjon, skal dokumenteres ved
en egenerklaering, med mindre dette er
dokumentert gjennom sertifikater og
avtaler.
Leverandgr skal fremlegge | For eksisterende skip skal sertifikater 3 mnd. fgr
alle relevante sertifikater fremlegges. oppstart

For nybygg skal sertifikater fremlegges.

Ved oppstart

AR

Leverandar skal 6 mnd. fer
dokumentere at avtaler oppstart
med havnene er inngatt, jf.
bilag A pkt. 3.6.
Leverander skal Kreftene fra miljget skal beregnes iht. 3 mnd. for
dokumentere DNVGL-ST-0111 seksjon 3.1.5.1, og oppstart
mangvreringskapasiteten kreftene fra aktuatorene skal beregnes iht.
med beregninger, jf. bilag A | DNVGL-ST-0111 seksjon 3.1.9 med
pkt. 3.8. Beta vent=1.0.
Leverander skal fremlegge | For eksisterende skip skal 6 mnd. fer
gyldig sikkerhetssertifikat sikkerhetssertifikat og godkjennelsesbevis | oppstart
(SMC) og for sikkerhetsstyring fremlegges.
godkjennelsesbevis for
sikkerhetsstyring For nybygg skal erkleering om at
(Document of Compliance, | sikkerhetssertifikat og godkjennelsesbevis
DOC), jf. bilag A pkt. 4.2 for sikkerhetsstyring vil veere tilgjengelig

ved leveranse av farteyet, fremlegges.

6 mnd. for oppstart
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Aktivitet:

Beskrivelse:

Frist:

For nybygg skal sikkerhetssertifikat og
godkjennelsesbevis for sikkerhetsstyring
fremlegges.

Ved oppstart

Leverander skal gjere rede
for eventuelle endringer fra
tilbudte lgsninger for a
ivareta krav til maksimale
COq-utslipp, jf. bilag B
kapittel 5D.

Her skal eventuelle endringer i planlagte
tiltak for a overholde kravet til maksimale
COz-utslipp ved oppstart beskrives.

6 mnd. fer
oppstart

Leverandgr skal fremlegge
tiltaksplan for oppfyllelse av
krav til maksimale
giennomsnittlige CO,-
utslipp gjennom
driftsperioden, jf. bilag A
pkt. 3.13.

Dersom leverandaren ikke oppfyller kravet
til maksimale gjennomsnittlige CO,-utslipp
ved oppstart, skal leveranderen utarbeide
en tiltaksplan som beskriver alle planlagte
tiltak og forventet utslippsreduksjon som
felge av det enkelte tiltak. Planen skal
ogsa beskrive en vurdering av teknisk
egnethet, forventede investeringer og
endringer i operasjonelle kostnader, samt
eventuell stotte fra stetteordninger som
Enova og NOx-fondet. Leverandgren skal
ogsa gi en beskrivelse av metodikken som
er anvendt for a beregne
utslippsreduksjonene av tiltakene.

6 mnd. far
oppstart

Leverandor skal fremlegge
dokumentasjon pa P&l
forsikring og
kaskoforsikring, jf. bilag A
pkt. 4.3.

3 mnd. fer
oppstart

Leverander skal fremlegge
dokumentasjon pa
sikkerhetsstillelse, jf. bilag
A pkt. 4.4,

Erkleering fra bank/forsikringsselskap om
leyvegaranti i henhold til forskrift om
yrkestransport innenlands med motorvogn
eller fartoy § 7.

Erklaering fra bank/forsikringsselskap om
sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
svarende til 15 pst. av arlig vederlag for
kontrakten til enhver tid.

6 mnd. fgr
oppstart

Leverandgren skal gjgre
tilgjengelig
reiseinformasjon,
reisevilkar og mulighet for
booking, jf. bilag A pkt. 2.5.

Demonstrasjon av driftsklare l@sninger for
reiseinformasjon og booking.

6 mnd. for
oppstart

Leveranderen skal ha
inngatt ngdvendige avtaler
og sikret
trafikkstyringssystem for
godshandtering, jf. bilag A
pkf. 2.7.

Avtaler med ekspediterer i havnene og
andre ngdvendige avtaler for
godshandtering. Endelig l@sning for
hvordan handteringen av gods skal skje
ma redegjeres for.

6 mnd. for
oppstart

Leverandar skal oppfylle

Leverandarens skal dokumentere

Innen 6 mnd. fer

krav til lanns- og forpliktelser til Ianns- og arbeidsvilkar i oppstart
arbeidsvilkar for de ansatte | kontrakten ved enten en egenerklaering
som direkie arbeider med & | eller tredjepartserkieering om at det er
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Aktivitet:

Beskrivelse:

Frist:

oppfylle kontrakten, jf. bilag
A pkt. 4.7.

samsvar mellom aktuell tariffavtale og
faktiske lenns- og arbeidsvilkar for
oppfyllelse av leveranderens og eventuelle
underleverandarers forpliktelser.

Dersom det er tildelt
kontrakt til mer enn én
leverandar skal
samarbeidsleverandgrene
inngé samarbeidsavtale, jf.
bilag G.

VA

Samarbeidsleverandgrene skal enes om
en samarbeidsavtale som skal oversendes
til oppdragsgiver for godkjenning, jf. bilag
G.

Innen 1 ar etter
kontrakts-
signering

Samarbeidsleveranderene skal levere en
plan for etablering av felles lgsninger med
angivelse av tidspunkter for
implementering.

Endelig samarbeidsavtale skal vaere
omforent og godkjent av oppdragsgiver.

Innen 18 mnd. fer
oppstart

Leverandgren skal ha
innarbeidet oppdragsgivers
rapporteringssystem og
rutiner, jf. bilag D.

Egenerkleering for hvordan oppdragsgivers
krav til systemer og rapportering blir
ivaretatt.

6 mnd. fer
oppstart

Leverander skal fremlegge
oppdaterte
verdivurderinger og
apningsbalanse.

Oppdaterte verdivurderinger og
apningsbalanse etableres basert pa
farteyenes verdi ved oppstart.

Ved oppstart

A
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1 Partenes representanter
Bemyndiget representant for partene:

Navn Fredrik Birkheim Arnesen

Tittel Ekspedisjonssjef

Adresse Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 83 37

E-post Fredrik-Birkheim.Arnesen@sd.dep.no

For leverandaren:

Navn Torleif Ernstsen

Tittel  Finansdirekter
Adresse Postboks 6144 Langnes, 9291 Tromsg

Telefon 92 04 9599
E-post  Torleif.ernstsen@hurtigruten.com

Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om
dette 20 virkedager i forkant.

2 Skriftlighet

Varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne kontrakten skal gis skriftlig til
oppdragsgivers postadresse eller elektroniske adresse.

3 Informasjons- og dokumentasjonsplikt

Utover kontraktsbestemmelsene om underretning partene imellom, gjelder en generell
gjensidig informasjonsplikt om forhold som kan ha betydning for gjennomfaring av
kontrakten.

Leveranderen skal pa forespersel og innen tidsfristen satt av oppdragsgiver kunne
dokumentere at alle kravene i kontrakten er oppfylt. Dokumentasjonen kan kontrolleres av
oppdragsgiver eller ekstern kontroller engasjert av oppdragsgiver.

Leverander skal informere oppdragsgiver dersom de — i forbindelse med egen produksjon
eller i kommunikasjon med underleveranderer — frembringer informasjon som kan forbedre
enkeltdeler eller leveransen som helhet.

4 Moter

Det skal utarbeides referat fra matene mellom partene. Oppdragsgiver er ansvarlig for
utarbeidelse av motereferatene.
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Eventuelle kommentarer til matereferat skal gis skriftlig og sa raskt som mulig. Har
oppdragsgiver ikke mottatt tilbakemelding innen 5 arbeidsdager etter at motereferat er sendt
leverander, anses motereferatet som godkjent.

4.1 Oppstartsperioden

Det skal holdes et oppstartsmete sa raskt som mulig etter kontraktsinngaelse.
Meter i denne fasen skal avholdes etter behov.

Operator skal pa disse matene rapportere fremdrift i henhold til implementeringsplanen, jf.
bilag C.

Felgende agenda skal normalt gjennomgas:

Godkjenning av referat fra forrige mote

Aktiviteter siden forrige mate

Statusrapportering i henhold til fremdriftsplan
Kontraktsforhold

Tekniske/driftsmessige forhold, herunder klima og milje
@konomiske forhold

Eventuelt

Neste mote

TR O S LR o

4.2 Driftsperioden

Det skal i driftsfasen holdes jevnlige statusmgter mellom partene for oppfelging og
kvalitetssikring av leveransen/kontrakten. | statusmetene skal aktuelle problemstillinger,
leveringspresisjon og kvalitet pa leveransen og klima- og miljatiltak. Mgtene skal avholdes
etter behov eller minst to ganger per ar.

Felgende agenda skal normalt gjennomgas:

1. Godkjenning av referat fra forrige mete
2. Aktiviteter siden forrige mgte

3. Statusrapporter

4. Kontraktsforhold

5. Tekniske/driftsmessige forhold, herunder klima og milje
6. Dkonomisk forhold

7. Forholdet mellom leverandarene

8. Andre forhold av betydning for oppfalging av kontrakten
9. Eventuelt

10. Neste mote
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5 Krav til rapportering

5.1 Generelle krav til rapportering

Rapportering av regnskap og andre gkonomiske data, samt statistikk, skal ivareta
definisjoner slik de fremgar av kontrakten. Rapportering skal avgis innen frister fastsatt av
oppdragsgiver. Rapporteringen skal forega i henhold til kravene i disse administrative
bestemmelsene. Der departementet utarbeider maler, skal disse benyttes for rapporteringen.

Statistikk og rapporter er & anse som offentlige opplysninger med mindre de inneholder
opplysninger hvor taushetsplikt gjelder.

Rapporteringen skal veere transparent og sammenlignbar gjennom hele kontraktsperioden.
Leveranderen skal supplere rapporteringen med verbal redegjerelse som kommenterer
rapportert utvikling og produksjonsavvik. Eventuelle organisasjons- og prinsippendringer som
pavirker sammenlignbarheten mot tidligere rapportering skal forklares og endringer i
utforming av rapportering skal godkjennes av departementet.

Leveranderen skal pa eget initiativ og snarest mulig underrette oppdragsgiver om vesentlige
endringer i organisering, ledelse og eierforhold.

Leverandaren skal gi oppdragsgiver enhver relevant opplysning av regnskapsmessig eller
driftsmessig art, som oppdragsgiver har behov for i forbindelse med oppfalging av
kontrakten.

5.2 Krav til regnskapsrapportering

5.2.1 Prinsipper for regnskapsrapportering

Leverandgren skal levere arlig regnskap og skonomisk rapportering for leveranse av
sjetransporttjenester pa kystruten pa godkjent format og etter retningslinjer angitt av
oppdragsgiver.

Leverander skal presentere et revidert ordinaert arsregnskap for samlet virksomhet pa
kystruten. Dersom kystruten ikke er organisert som separat juridisk enhet, skal revidert
arsregnskap for den juridiske enheten som star for driften av kystruten og et eget regnskap
for kystruten leveres. Ved kontraktsoppstart skal det etableres apningsbalanse for kystruten.
Regnskapet for kystruten og apningsbalansen skal vaere underlagt ordineer revisjon.

Avkastning fra den statlige virksomheten skal fremga av regnskapsrapporteringen.

Prinsipper og formater for regnskapsrapportering og for beregning av avkastning er angitt i
underbilag D1.

5.2.2 Regnskapsmessig skille

Leveranderen har adgang til & drive kommersiell virksomhet pa samme fartgy som benyttes
til & utfere sjotransporttjenestene pa kystruten Bergen—Kirkenes.

Dersom leverandaren driver slik kommersiell virksomhet, skal det som minimum etableres et
regnskapsmessig skille, der inntekter og kostnader knyttet til henholdsvis oppdraget som er
omfattet av kontrakten med oppdragsgiver og den gvrige virksomheten rapporteres separat.

Leveranderen skal i tillegg til regnskap angitt i kapittel 5.2.1, levere et delregnskap for det
statlige oppdraget. Det kreves i denne sammenheng at leverandaren har et system for
registrering og rapportering av regnskapsdata og annen statistikk som gjer det mulig &
rapportere i henhold til det regnskapsmessige skillet, samt a etterpreve rapporter og
regnskapsfaring.
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Leveranderen skal sa langt som mulig rapportere inntekter og kostnader direkte til
henholdsvis det statlige oppdraget og evrig virksomhet. Delregnskapet for det statlige
oppdraget skal inkludere alle relevante kostnader og inntekter. Leverandgren skal felge
oppstillingen for delregnskap og prinsippene for fordeling av inntekter og kostnader som er
fastsatt av oppdragsgiver. Tilsvarende gjelder for driftsmidler som er til bruk for det statlige
oppdraget. Oppstilling for delregnskap og prinsipper for fordeling av inntekter, kostnader og
driftsmidler fremgar i underbilag D1. Delregnskapet skal veere gjenstand for avtalte
kontrollhandlinger fra revisor som rapporterte resultatet etter retningslinjer gitt av
departementet.

5.2.3 Krav til ledelsesrapportering

Leveranderen skal samtidig med rapporteringen av regnskap for kystruten og delregnskap
for det statlige oppdraget, ogsa avgi en ledelsesrapport slik departementet bestemmer, jf.
underbilag D1. Departementet kan ogsa stille krav om saerskilte noter til regnskapet, hvis
dette anses ngdvendig for a dekke departementets informasjonsbehov.

5.3 Rapportering av statistikk

Leveranderen skal levere kvartalsvis og arlig statistikk om produksjonen og
produksjonsavvik. Statistikken skal leveres skriftlig og skal ogsa leveres elektronisk, pa
format angitt av oppdragsgiver. Krav til statistikk som skal rapporteres er angitt i underbilag
D1.

Dersom leverandgren driver annen virksomhet pa samme fartgy som statlig kjep av
sjgtransporttjenester pa kystruten Bergen—Kirkenes, skal det som etableres av
systemmessige l@sninger for registrering av bl.a. billetter, lugarer og maltider for rapportering
av statistikk som skiller mellom distansereisende og @vrige reisende. Leverandgrens
systemer skal ogsa kunne registrere godstransport som gjelder henholdsvis nord og ser for
Tromse.

5.4 Krav til rapportering av klima- og miljeregnskap

5.4.1 Rapportering av oppfylte klima- og miljekrav

Oppdragsgiver stiller krav til arlig rapportering av et klima- og miljeregnskap, jf. oppsett og
omregningsfaktorer i bilag D1. Klima- og miljgregnskapet skal veere revisorgodkjent, og det
skal vedlegges en bekreftelse fra revisor om at alt kjep av energibaerere for samlet
virksomhet pa kystruten er redegjort for, og at alt relevant forbruk er inkludert i klima- og
miljgregnskapet.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a offentliggjere og benytte rapporterte drivstoff- og
utslippstall.

5.4.2 Tiltaksplan for a oppfylle krav til maksimale gjennomsnittlige CO:-utslipp
gjennom driftsperioden

Dersom leveranderen ikke oppfyller kravene til maksimale gjennomsnittlige tillatte CO,-

utslipp ved oppstart, skal leverandaren levere en tiltaksplan over tiltak som leverandgren

planlegger & implementere for a innfri kravet til maksimale gjennomsnittlig CO.-utslipp i

driftsperioden. Leveranderen skal hvert ar redegjere for tiltak som er gjennomfeart siste

kalenderar og planlagte tiltak for det kommende aret.
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Utslippsnivaer som fremgar av tidsplanen i tiltaksplanen ved driftsstart, vil danne
utgangspunktet for sanksjonsutmaling av kravet til maksimale gjennomsnittlige CO--utslipp,
jf. bilag E kapittel 2.3.

5.5 Kontrolltiltak og dokumentasjon

Rapportering av gkonomiske data og statistikk for distansepassasjerer, svrige reisende og
godstransport skal kunne kontrolleres mot leverandgrens bookingsystemer mv. Det skal
kunne hentes ut maneds-, kvartals- og arsrapporter fra bookingsystemet som underbygger
statistikken. Ved revisors gjennomgang av arsregnskap og leverandgrens arsrapport til
oppdragsgiver, skal revisor kunne kontrollere informasjonen fra systemene mot rapportert
statistikk. Leveranderen skal videre kunne vise sammenhengen mellom registreringen av
passasjerer i bookingsystemet og regnskapsferte inntekter, samt registreringen av
godstransport i trafikkstyringssystemet og regnskapsferte inntekter og kostnader.

Oppdragsgiver kan iverksette kontrolltiltak og egne undersgkelser hos leverandar eller pa
fartay. Ved kontrolltiltak og andre undersgkelser, skal leverandgren gi oppdragsgiver innsyn i
opplysninger, systemer og lignende samt legge frem eventuell supplerende dokumentasjon
som oppdragsgiver anser som nadvendig.
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Rapporteringsinstruks

Kystruten Bergen—Kirkenes
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1 Rapporteringsinstruks for Kystruten Bergen-Kirkenes
Denne rapporteringsinstruksen vil bli utarbeidet av oppdragsgiver etter kontraktsinngaelse, i
trad med de krav som er satt til leveranderen i endelig kontrakt om leveranse av
sjetransporttjenester pa strekningen Bergen-Kirkenes. Nedenfor felger en forelapig og
overordnet beskrivelse av forhold som er aktuelle & ta inn i en endelig rapporteringsinstruks.

2 Sentrale bestemmelser i rapporteringsinstruksen

2.1 Regnskapsrapportering

Oppdragsgiver krever relevant regnskapsrapportering ut fra leveranderens organisering og
endelige kontraktsbestemmelser.

Leverander skal presentere et revidert ordinaert arsregnskap for samlet virksomhet pa
kystruten. Dersom kystruten ikke er organisert som separat juridisk enhet, skal revidert
arsregnskap for den juridiske enheten som stér for driften av kystruten og et totalregnskap
for kystruten leveres. Kystruten skal rapporteres som eget ansvarssted og presenteres som
eget segment i segmentnote til det ordinaere arsregnskapet for den overliggende juridiske
virksomheten. Segmentnoten skal veere underlagt ordinzer revisjon. Revisor skal vaere
innforstatt med betydningen av rapporteringen med tanke pa oppfelging av krav i
statsstotteregelverket og skal legge til grunn en seerskilt vesentlighetsvurdering i sin revisjon
av segmentnoten som gjenspeiler denne risikoen.

Leveranderen skal rapportere regnskapet per kalenderar i henhold til oppsett i skiema
definert av oppdragsgiver. Oppsettet for regnskapet tar utgangspunkt i oppsettet for
budsjettet i vedlegg 3 i konkurransegrunnlaget.

Balanse

Ved driftsstart skal leverandgren levere en revisorgodkjent apningsbalanse for segmentet
kystruten som minimum inkluderer verdien av farteyene og beregnet arbeidskapital relatert til
kystruten. Apningsbalansen skal vzere basert pa palitelig informasjon, veere komplett, samt
veere tilstrekkelig dokumentert. Apningsbalansen skal sa langt som mulig gi en sann og
rettferdig representasjon av selskapets eiendeler og gjeld. Verdsettelsen av eiendelene skal
gi tilstrekkelig informasjon om forutsetninger og metode som brukes for & underbygge at
apningsbalansen er rimelig.

Apningsbalansen danner grunnlaget for bokfert verdi i balansen for kystruten i de fremtidige
arsregnskapene. Eiendelene skal avskrives etter norsk regnskapsstandard/bokferingsregler i
lov/forskrift.

Leveranderen skal levere en oppdatert balanse i forbindelse med den arlige
regnskapsrapporteringen av segmentet kystruten. For fastsettelse av verdien av fartay og
andre relevante driftsmidler skal det benyttes bokfgrte, giennomsnittlige verdier (basert pa
apningsbalanse og etterfalgende tilganger, avganger, avskrivninger og nedskrivninger) eller
markedsverdi basert pa verdivurderinger fra to ulike, uavhengige meglere.

Avkastning
Avkastningen fra det statlige oppdraget skal fremgéa av regnskapsrapporteringen.

Avkastningen skal beregnes som avkastning pa sysselsatt kapital etter falgende formel:

Avkastning pa sysselsatt kapital = Resultat fer skatt og finansposter * 100 %
(Gjennomsnittlig arbeidskapital + verdi av eiendeler)
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2.2 Retningslinjer for utarbeidelse av regnskapsrapportering ved
regnskapsmessig skille

Dersom leverandgren ogsa driver gvrig virksomhet som ikke faller under den statlige
leveransen, skal leveranderen etablere et regnskapsmessig skille mellom den statlige og den
pvrige virksomheten.

Det skal da, i tillegg til ordinaert revidert segmentregnskap for kystruten, utarbeides separate
delregnskap for virksomhet som gjelder det statlige oppdraget og @vrig virksomhet.

Leverandgren plikter a tilordne inntekter og kostnader til delvirksomheten slik at
driftsresultatet for delvirksomheten gir et mest mulig korrekt bilde av arets drift.

Alle relevante inntekter og kun relevante kostnader skal tilordnes til statlig virksomhet.
Tilordningen skal gjeres ved direkte registrering i regnskapet der det er mulig. Indirekte
inntekter og kostnader, som ikke kan tilordnes direkte til statlig eller @vrig virksomhet, skal
fordeles etter fordelingsnekler som er utarbeidet av oppdragsgiver. Retningslinjene for
utarbeidelse av regnskapsrapporteringen vil ta utgangspunkt i prinsippene som er nasrmere
angitt i vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget og utformes endelig av oppdragsgiver etter
inngaelse av kontrakten.

Delvirksomheten som gjelder det statlige oppdraget skal som minimum innrettes som eget
ansvarssted i regnskapssystemet slik at inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser kan
posteres direkte. Det skal kunne trekkes ut en spesifisert kontooversikt av resultat- og
balanseregnskap fra regnskapssystemet. Leverandaren skal ogsa levere statistikk som
dokumenterer grunnlaget for fordelingsneklene som benyttes i delregnskapet.

Delregnskapet skal avstemmes mot arsregnskapet og eventuelt segmentnoten per
regnskapspost.

Oppdragsgiver kan kreve at delregnskapet blir kontrollert av revisor etter retningslinjer som
oppdragsgiver fastsetter

2.3 Statistikkrapportering

Statistikkrapporteringen skal dokumentere produksjonen og driftsstatus i perioden. Det skal
bl.a. rapporteres falgende etter oppsett som oppdragsgiver har godtatt:

e Rapportering av antall passasjerer i sum, distansereisende og gvrige reisende:
o Antall passasjerer per kvartal - fordelt pa hhv. passasjerer med og uten lugar
o Antall passasjerer per maned — fordelt pa hhv. passasjerer med og uten lugar
o Antall passasjerer til og fra de enkelte havnene — fordelt pa hhv. passasjerer
med og uten lugar
o Antall passasjerkilometer per kvartal — fordelt pa hhv. passasjerer med og
uten lugar
o Antall passasjerkilometer per maned — fordelt pa hhv. passasjerer med og
uten lugar
o Utvalgte nekkeltall for distansetrafikken:
o Brutto gjennomsnittsinntekt per distansereisende per kvartal og ar
o Gjennomsnittsinntekt per distansereisende med lugar per kvartal og ar
o Gjennomsnittsinntekt per distansereisende uten lugar per kvartal og ar
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o Inntekt per distansekilometer per kvartal og ar
o Snitt reiselengde (km) per distansereisende per kvartal og ar
o Gjennomsnittspris per distansereisende uten lugar per kvartal og ar
o Gjennomsnittspris per distansereisende med lugar per kvartal og ar
Netto produksjon (antall driftsdagn)
Driftsdegn per fartay
Godstrafikk
o Antall sendinger og sendte tonn per maned og kvartal, hhv. for strekningene
Bergen-Tromsg og Tromsg—Kirkenes
o Antall sendinger og sendte tonn til og fra de enkelte havnene péa strekningen
Tromsg-Kirkenes per maned og kvartal
o Utnyttelse av reservert kapasitet (strekningen Tromsg—-Kirkenes), per maned
og kvartal
o Utnyttelse av reservert kapasitet (strekningen Tromsg-Kirkenes) til og fra de
enkelte havnene
o Fordeling mellom terrvare, frys og kjel (strekningen Tromsg—Kirkenes)
o Antall biler fraktet
e Statistikk over veerforhold ved kanselleringer, herunder malinger av vindstyrke og -
retning fra sensorer i farteyet og havnen og tidspunkt og farteyets posisjon nar
kanselleringen har blitt besluttet. Oppdragsgiver skal ha tilgang til logg fra kaptein
med begrunnelse for kanselleringer som skyldes ekstraordinaere vaerforhold.

L ]

2.4 Klima- og miljgregnskap og tiltaksplan

Leverander skal levere arlig klima- og miljgrapportering pa format angitt av oppdragsgiver.
Oppstillingen av klima- og miljgregnskapet tar utgangspunkt i oppsettet for klima- og
miljgbudsjettet i vedlegg 5. | tillegg til CO; skal ogséd NOx- og SOx-utslipp rapporteres.
Omregningsfaktorer for CO,-utslipp for ulike energibeerere er gitt av oppdragsgiver og vil
veere uendret gjennom kontraktsperioden med mindre annet er avtalt.

Dersom leverander ikke oppfyller kravet til maksimale gjennomsnittlige CO,-utslipp pa
oppstartstidspunktet, skal leverandgren levere en tiltaksplan for & innfri kravet innen utigpet
av kontrakten.

2.5 Arsrapport

Arsrapporten skal bl.a. inneholde falgende:

e Regnskapsrapportering og statistikkrapportering for aret, sammenlignet mot
foregaende ar

e Revisjonsberetning (som inkluderer segmentregnskapet for kystruten) og revisors
rapport om avtalte kontrollhandlinger (knyttet til delregnskapet for den statlige
virksomheten)

e Redegjerelse fra ledelsen for utviklingen av regnskaps- og statistikkrapporteringen og
bekreftelse om at regnskapsrapporteringen er i trdd med kravene i
rapporteringsinstruksen

o Redegjorelse for utviklingen i produksjonen

o Redegjgrelse for avvik i lgpet av aret

e Risikovurdering og risikoreduserende tiltak dersom leverander har identifisert forhold
som kan ha betydning for gjennomfgringen av oppdraget i henhold til kontrakten

e Redegjgrelse for klima- og miljetiltak som er gjennomfert siste kalenderar og
planlagte tiltak for det kommende aret
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2.6 Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten skal bl.a. inneholde falgende:

Statistikkrapportering, sammenlignet mot samme periode i foregaende ar
Redegjarelse for utviklingen i produksjonen

Redegjorelse for avvik i lapet av kvartalet

Risikovurdering og risikoreduserende tiltak dersom leverander har identifisert forhold
som kan ha betydning for gjennomfaringen av oppdraget i henhold til kontrakten

2.7 Revisorkontroll av regnskapsinformasjonen i arsrapporten

Regnskapene skal kontrolleres av revisor og rapporteres i trad med retningslinjer og
standarder angitt av oppdragsgiver. Retningslinjene fastsettes av oppdragsgiver etter
kontraktsinngaelse og kan revideres i kontraktsperioden.

2.8 Tidsfrister

Arlig rapportering skal vaere oppdragsgiver i hende senest 31, mars i pafelgende ar.

Kvartalsvis rapportering skal veere oppdragsgiver i hende senest én maned etter hvert
kvartalsslutt.

For sen leveranse i forhold til rapporteringskravene vil regnes som mislighold, jf. kontrakten
kapittel 6.5.

Eventuelle forhold som er papekt skriftlig av revisor i tilknytning til dette oppdraget skal
oversendes oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.
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Samlet vederlag og skonomiske forhold

Kystruten Bergen—-Kirkenes
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1 Oppdragsgivers vederlag
1.1 Vederlag

Oppdragsgiver skal for tienesten yte vederlag for det enkelte ar, jf. nedenstaende:

For ar 1: 234 mill. kr.
For ar 2: 234 mill. kr.
For ar 3: 234 mill. kr.
For ar 4: 234 mill. kr.
For ar 5: 234 mill. kr.
For ar 6: 234 mill. kr.
For ar 7: 234 mill. kr.
For ar 8: 234 mill. kr.
For ar 9: 234 mill. kr.
For ar 10: 234 mill. kr.

For avtaleperioden i alt 2 340 mill. kr.
For opsjonsaret er vederlaget 234 mill. kr.
Oppgitt vederlag er i 2018-kroner.

Det avtalte vederlaget for det enkelte ar er gjort med forbehold om at Stortinget ved de arlige
budsjettvedtak stiller de n@dvendige belap til disposisjon.

Avtalt vederlag er eksklusiv merverdiavgift.

1.2 Prisregulering

Avtalt arlig vederlag oppgitt i 2018-kroner skal prisomregnes i samsvar med Statistisk
sentralbyras kostnadsindeks for innenriks sjefart — delindeks for ferjedrift. Prisomregningen
giennomferes arlig. Beregningen foretas med utgangspunkt i publisert indeks for 4. kvartal
aret for reguleringstidspunktet.” Eksempelvis vil prisreguleringen for 2021 baseres pa
endringer malt i perioden 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

Dersom ovennevnte kostnadsindeks ikke skulle vaere tilgjengelig, vil SSBs konsumprisindeks
benyttes.

1.3 Utbetaling av vederlaget

Vederlaget skal utbetales hver maned med forfall 1. dag i maneden.

Leveranderen skal sende faktura i samsvar med den til enhver tid gjeldende angivelse fra
oppdragsgiver.

@vrige betalingsvilkar:

Vilkar for implementering av EHF (elektronisk handelsformat):

" Indeksen for 4. kvartal publiseres normalt i mars pafelgende ar pa SSBs nettsider.

A
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Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje pa den av Direktorat for skonomistyring (DF@)
sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil
leveranderen bli varslet seks maneder fer ngdvendig endring finner sted.

2 Trekk, konvensjonalbgter og tilbakebetaling

2.1 Trekk og konvensjonalbgter

Eventuelle trekk i vederlaget og konvensjonalbgter, jf. kapittel 6 i kontrakten, innkreves hvert
ar etter gjennomgang av arsrapporten.

2.2 Overkompensasjon

Kontrakten kapittel 11 omfatter en bestemmelse om tilbakebetaling av overkompensasjon.
Oppdragsgiver foretar en kontroll for eventuell overkompensasjon hvert andre ar.

Dersom en overkompensasjonskontroll viser at avkastningen overstiger forventet rimelig
avkastning, kan overkompensasjon i én toarsperiode overfares til neste toarsperiode.
Overkompensasjon skal avsettes pa en sperret konto. Ved eventuell overkompensasjon ved
oppher av kontrakten, skal overkompensasjonen tilbakebetales til oppdragsgiver.

2.3 Maksimale gjennomsnittlige CO2-utslipp

Leverandaren skal levere arlig klima- og miljgregnskap og rapportering av klima- og
miljatiltak, jf. bilag D kapittel 5.4. Dersom klima- og miljgregnskapet viser at CO;-utslippene
overstiger maksimale COz-utslipp som er angitt i tiltaksplanen, fastsettes en konvensjonalbot.
Konvensjonalboten skal avsettes pa en sperret konto. Dersom minstekravet om maksimale
gjennomsnittlige CO»-utslipp ikke er oppfylt ved oppher av kontrakten, skal
konvensjonalboten betales til oppdragsgiver.

3 Takster og rabatter

Det er fastsatt maksimaltakstregulativ for distansereisende med dekksplasser pa kystruten
Bergen—Kirkenes per 1.5.2017. Maksimaltaksten kan justeres arlig for prisutvikling etter
konsumprisindeksen, jf. bilag E1. Eventuelle andre endringer i maksimalregulativet skal
godkjennes av departementet.

For distansereisende med kayeplasser skal taksten ikke overstige den prisen gvrige
reisende betaler for tilsvarende reise med kayeplass pa samme skip. Tilsvarende gjelder for
eventuelle tillegg for maltider.

For distansepassasjerer med dekksplass skal det ytes rabattordninger som regnes i prosent
av ordinaer billettpris som falger:

e Barn 0-3 ar: Gratis nar de ikke benytter egen kaye

e Barn 4-15 ar: 50 % rabatt
Honner fra og med fylte 67 ar: 50 % rabatt. Samme rabatt gis medreisende
ektefelle/samboer, og registrerte partene uavhengig av alder.

e Ufaretrygdet etter folketrygdloven og blind: 50 % rabatt. Samme rabatt gis
medreisende ektefelle/samboer, og registrerte partene uavhengig av alder.
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e Ledsager: Gratis nar den person som han/hun reiser sammen med, kan framvise
ledsagerkort utstedt av hjemkommune.

o Vernepliktig: 50 % rabatt pa reiser som foretas i vernepliktsperioden. Rabatten gjelder
ikke for befal eller offiserer og gjelder heller ikke pa reiser ved innkalling til
ferstegangstjeneste.

Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres, dog slik at ledsagerrabatten gjelder selv
om person med ledsagerbevis har rett til rabatt for sin del.
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Maksimaltakstregulativ

Kystruten Bergen—Kirkenes
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Endringer som er gjort etter kontraktsinngaelse

Kystruten Bergen—-Kirkenes




Endringer som er gjort etter inngéelse av kontrakt om leveranse av sjgtransporttienester pa
kystruten Bergen—-Kirkenes av 3.5.2018, skal samles her. Endringene pavirker ikke avrige

bestemmelser i kontrakten.
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Samarbeidsavtale mellom leverandgrene

Kystruten Bergen—Kirkenes
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1 Formal og hensikt med samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen gjelder leveranse av sjgtransporttienester pa kystruten Bergen—Kirkenes,

jf. kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og Havila Holding AS signert 10.4.2018 og
kontrakter mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigruten AS signert352098. |3 4 20(§

Samarbeidsavtalen skal inngas i henhold til kontraktene kapittel 5.4 og gjelde frem til g o A
kontraktene, inkludert opsjonsar, utlgper.

Samarbeidsavtalen inngas med hjemmel og palegg i leveranderenes respektive kontrakter
med oppdragsgiver. Samarbeidsleverandgrene er bundet av bestemmelsene i sin kontrakt
med oppdragsgiver. Manglende oppfyllelse av forpliktelsene i denne samarbeidsavtalen
anses som mislighold og kan fa konsekvenser for leveranderenes kontrakt med
oppdragsgiver.

Samarbeidsavtalen skal regulere det praktiske samarbeidet mellom
samarbeidsleverandgrene. Samarbeidsavtalen skal sikre at oppdraget gjennomfares til det
beste for brukerne av transporttjenestene pa kystruten og at tienesten fremstar sa enhetlig
som mulig, jf. kapittel 5.4 i kontrakten. Gjennom samarbeidsavtalen skal
samarbeidsleverandarene forplikte seg til et velfungerende samarbeid og at eventuelle
utfordringer handteres uten at dette far konsekvenser for leveransen av
sjgtransporttjenestene som kontrakten omfatter.

Ved etablering av samarbeidet skal samarbeidsleveranderene pase at samarbeidet innrettes
slik at det ikke er til hinder for virksom konkurranse knyttet til levering av tjenestene og
samarbeidsleveranderenes eventuelle kommersielle virksomhet som drives parallelt om bord
pa samme skip. Samarbeidet skal videre ikke vaere i strid med norsk rett, herunder
bestemmelsene i konkurranseloven.

En signert samarbeidsavtale skal oversendes til oppdragsgiver senest ett ar etter inngaelse
av kontraktene. Det vises ogsa til frister i implementeringsplanen, jf. bilag C.

Samarbeidsavtalen skal godkjennes av oppdragsgiver. Ved gnske om endringer i
samarbeidsavtalen skal samarbeidsleveranderene enes om et forslag til en endringsavtale.
Endringsavtalen til samarbeidsavtalen skal godkjennes av oppdragsgiver fer ikrafttredelse.

2 Samarbeid som minimum skal reguleres gjennom

samarbeidsavtalen
Det praktiske, daglige samarbeidet mellom samarbeidsleverandgrene skal reguleres av
bestemmelser som samarbeidsleverandgrene selv blir enige om.

Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser som ivaretar oppdragsgivers
kravspesifikasjon, jf. bilag A. | det felgende fremgar de omrader som samarbeidsavtalen
minimum skal dekke.

Eventuelle andre forhold av betydning for samarbeidsleverandgrenes samarbeid skal ogsa
beskrives.

2.1 Ansvarsforhold

e Samarbeidsavtalen skal regulere ansvarsforholdene mellom leverandarene ved
giennomfaring av samarbeidet, jf. kapittel 2.2-2.7.

e Samarbeidsavtalen skal omfatte bestemmelser som regulerer ansvarsforholdene,
dersom det oppstar uenigheter mellom leveranderene etter at avtalen er inngatt.
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2.2 Eventuell virksomhetsoverdragelse

e Samarbeidsleveranderene skal serge for en effektiv prosess for
virksomhetsoverdragelse, jf. konkurransegrunnlaget kapittel 2.4. Leverandgrene skal
legge til rette for god dialog med de berarte ansatte og deres fagorganisasjoner.

2.3 Ruteplanlegging

e Samarbeidsleveranderene skal serge for at det samlede rutetilbud pa kystruten
Bergen—Kirkenes er i overensstemmelse med de krav som fremkommer i kontrakten
mellom hver av leveranderene og oppdragsgiver

* Leverandgrene skal falge samme rutetabell, slik at tilbudet er forutsigbart for de
reisende.

e Ved eventuelle endringer i rutetabellen skal leveranderene foreta en felles haring av
omforent endringsforslag hos de aktuelle fylkeskommunene, for sgknad om
godkjenning fra departementet.

e Hvilke avganger den enkelte leverander skal betjene er i utgangspunktet definert ved
inngaelse av kontrakt. Dersom leverandgrene anser det som hensiktsmessig, kan det
avtales annen inndeling av de 11 avgangene/rutene som den samlede tienesten
omfatter.

e Samarbeid knyttet til regularitet, herunder bestemmelser knyttet til gjensidig
informasjon om planlagt vedlikehold og sa langt som mulig unnga at flere skip er i
opplag pa samme tid.

2.4 Felles informasjon for distansereiser og transport av gods

e Bestemmelser om kravspesifikasjoner til systemer for booking/billettsalg, slik at
systemene legger til rette for felles reiseinformasjon og enkle og effektive lgsninger
for billettkjep for distansereisende.

e Bestemmelser som regulerer bruk av eventuelle felles systemer og fordeling av
kostnadene tilknyttet systemene.

2.5 Godshandtering

e Leverandgrene skal serge for at godstilbudet fremstar som enhetlig og effektivt for
brukerne av tilbudet. Dette gjelder for bade enkeltsendinger og jevnlige sendinger.

e Bestemmelser om trafikkstyringssystemer som sikrer effektiv samhandling med
ekspediterene og legger til rette for at godshandteringen kan gjennomferes enkelt og
effektivt i havnene.

e En felles portal skal inneholde informasjon som gjer at det er enkelt & foreta
enkeltsendinger.

e Samarbeidsleveranderene skal vaere forpliktet til falgende:

o ta med gods som er levert til ekspediter inntil 1 time faor avreise, safremt det er

ledig kapasitet
o ta med retur av gods som er losset i annen havn pga. kanselleringer, safremt

det er ledig kapasitet

2.6 Avvikshandtering

e Leverandgrene skal etablere rutiner for a lgse avvik fra ruteproduksjonen.

o
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e Avtalen skal som minimum omhandle de viktigste avvikene som kan oppsta og
l@sninger for & handtere disse, samt mekanismer for & handtere uforutsette
problemer.

2.7 Format pa rapportering

o Arlige rapporteringer skal levere i samme format, slik at statistikk og gkonomisk
rapportering enkelt kan konsolideres.
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